Na podlagi 11., 11.a in 11.b &lena ter v zvezi z 11.c dlenom Zakona o Zeleznidkem prometu (Uradni list RS,
§t. 9915 — uradno precid¢eno besedilo) in tretiega odstavka 2. &lena Uredbe o nadinu opravijanja obvezne
gospodarske javne sluZbe vzdrZevanja javne Zeleznidke infrastrukture in vodenja Zelezniskega prometa
(Uradni list RS, $t. 115/07)

sklepata

Viada Republike Slovenije, po njenem pooblastilu (sklep &t. 37500-2/2016/17 z dne 4. 5. 2017) direktor
Damir Topolko, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, TrZaska ulica 19, 1000 Ljubljana,
(v nadaljnjern besedilu: naro&nik)

Identifikacijska $tevilka za DDV: S175827735

in

Slovenske Zeleznice - infrastruktura, druzba za upravijanje in vzdrzevanje Zeleznidke infrastrukture ter
vodenje ZelezniSkega prometa, d. o. 0., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Matjaz Kranjc,
direktor (v nadalinjem besedilu: upravljavec)
Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737

Aneks §t. 3 za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne Zelezni§ke infrastrukture za obdobje
2016-2020

8t. narodnika: 2431-16-300001
1. élen

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata, da sta dne 8. 3. 2016 sklenili Pogodbo o opravljanju storitev
upravljavca javne Zelezni§ke infrastrukture za obdobje 2016-2020 (v nadaljnjem besedilu; pogodba), dne
11. 5. 2016 aneks &t. 1in dne 13. 12. 2016 aneks §t. 2.

(2) V pogodbi se drugi odstavek 24. &lena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva za placilo premije zagotavlja Narognik in jih nakaZe izbrani zavarovalnici v skladu s sklenjeno
zavarovalno pogodbo.«.

Cetrti odstavek 32. &lena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Ce Upravljavec ne izvede nakazila prihodkov iz nasiova trzenja JZ1 in Zzeleznigkih postajnih posiopij na
podragun, Naro¢nik zavrne kon&no mesetno situacijo za vzdr#evalna dela na JZI. Narocnik o zavrnitvi ter o
prej navedenih raziogih pisno obvesti upravijavca, ki zniza vrednost te situacije v vigini prihodkov iz naslova
trzenja JZI in Zelezniskih postajnih poslopij, ki je bila za tisti mesec naértovana v skladu s ponudbami storitev
Upravljavca. Zadrzani znesek plagila prizna Narognik Upravijavcu potem ko Upravljavec izvede predmetno
nakazilo. Narocnik je za neplagani del obveznosti upraviéen do piadila zakonskih zamudnih obresti.«.

V Prilogi 6, ki je sestavni del pogodbe, se za besedilom »Skupaj SZ-Infrastruktura, d. 0. 0.« doda
besedilo »(brez ocene Trzenje JZI-provizija)«.



(3} S sklenitvijo Aneksa &t. 3 za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 k Pogodbi o opravijanju storitev
upravljavea javne Zeleznidke infrastrukture za obdobje 2016-2020 (v nadaljnjem besedilu: aneks &t. 3 k
pogodbi) se dologita vrednost in obseg storitev upravijavea JZI, ki bodo opravijene v obdobju od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017.

VREDNOSTI IN OBSEG STORITEV UPRAVLJAVCA JAVNE ZELEZNISKE INFRASTRUKTURE,
OPRAVLJENIH V LETU 2017

2. &len

I. Opravijanje nalog v sklopu OGJS vzdrzevanja JZI in nalog neposredno povezanih z izvajanjem
0GJS

(1) Opravijanje OGJS vzdrievanja JZ| za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je ovrednoteno v visini
76.920.000,00 evra, od tega za:

- vzdrzevalna dela na JZI v vi&ini 68.700.000,00 evra in

- zamenjave v okviru vzdrzevanja JZ1 v viini 8.220.000,00 evra.

(2) Za financiranje vzdrievalnih del na JZI, opravljenih v obdobju od 1.1.2017 do 31.12. 2017, se
namenjajo proracunska sredstva v visini 68.080.968,77 evra. Manjkajota sredstva v visini 819.031,23 evra
se zagotavijajo iz uporabnine.

(3) Opravljanje vzdrzevalnih del na JZ! je za obdobje od t. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ovrednoteno v ponudbi
druzbe SZ - infrastruktura, d. o. 0., &. P-RV-40-1/2016 z dne 10. 3. 2017 v vigini 68.700.000,00 evra.
Narotnik je omenjeno ponudbo upravijavca potrdil za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 v vigini
68.700.000,00 evra. Sestavna dela ponudbe sta finanéni plan &rpanja sredstev v okviru rednega vzdrzevanja
JZ| za leto 2017 in cenik storitev.

(4) Upravljavec navede na konéni mesecni situaciji kot prejemnika situacije Republiko Slovenijo, Ministrstvo
za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukture, Kopitarjeva ulica 5, p. p. 551, 2102 Maribor.
Konéna mesedéna situacija mora biti naro¢niku postana tudi po elektronski posti. Priloge k situaciji upravljavec
poslje naro&niku na CD-mediju in v papirni obliki.

(5) Kon&na mesetna situacija mora biti razélenjena na naslednje sklope: zgornji ustroj; spodnji ustroj;
signalnovarnostne naprave; telekomunikacijske naprave; elektroenergetske naprave (vozna mreza — VM,
elektro napajaine postaje — ENP, elektroinitalacije — El); zgradbe, ki so del JZI; interventno mehanizacijo,
cis€enje potnigkih postaj in postajalidé, varovanje potniskih postaj, urejanje okolja, tekote vzdrZevanje,
upravijanje, vzdrzevanje opreme. V meseénem poro€ilu o realizaciji del, ki je priloga kon&ne mesetne
situacije, mora biti razélenjena in razvidna kumulativha vrednost ter preostanek sredstev na posameznem
sklopu do potrjene letne vrednosti. Upravljavec predlozi narogniku razélenjen letni in meseéni plan ur in
stevilo osebja, ki je vklju&eno v OGJS vzdrzevanje JZI, z delokrogi po podro&nih pisarnah.

(6 Plagila konénih meseénih situacij za vzdrzevalna dela na JZI, opravliena v obdobju od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017, izvede naroénik na transakcijski ratun upravljavca st. 02923-0259545562, odprt pri NLB, d. d.

(7) Upravljavec mora izdelati meseéni plan vzdrZevalnih del na JZI ter ga na podlagi pisne zahteve poslje
narcéniku na CD-mediju.

(8) Upravljavec mora naroéniku k prilogam konéne meseéne situacije za vzdrzevaina dela na JZI v letu 2017
priloZiti morebitne medietne spremembe, ki so vezane na:

- organigram druzbe SZ - Infrastruktura, d. o. 0., za vzdrzevalna dela na JZI (ni sestavni del ponudbe);
- seznam veljavhih predpisov (ni sestavni del ponudbe);
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- tabelo (po pisarnah in delovnih podrogjih), iz katere bo razvidno letno §tevilo ur za opravljanje OGJS
vzdrfevanja JZI, naziv delovnega mesta, &tevilo oseb, vklju&enih v opravljanje OGJS vzdrzevanja JZI
(ni sestavni del ponudbe);

- tabelo s podatki o lokaciji in vrsti naprav po podro&nih pisarnah — eviden&ni merilni list (ni sestavni del
ponudbe).

(9) Za financiranje zamenjav v okviru vzdrZzevanja JZl, opravljenih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
se namenjajo proracunska sredstva v vidini 8.220.000,00 evra.

(10) Opravljanje zamenjav v okviru vzdrievanja JZI je za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ovrednoteno
v ponudbi druzbe SZ-Infrastruktura, d.o. o., &t P-ZAM-41-2/2016 z dne 10.2.2017 v visini
8.220.000,00 evra. Naro¢nik je omenjeno ponudbo upravijavca potrdil za obdobje od 1. 1.2017 do
31.12.2017 v viSini  8.220.000,00 evra. Sestavni del ponudbe je finan&ni plan zamenjav v okviru
vzdrzevanja JZI za leto 2017.

(11) Upravijavec navede na obradunski mese&ni situaciji oziroma situacijah kot prejemnika situacije
Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva
ulica 5, p. p. 551, 2102 Maribor. Obra¢unska mese¢na situacija oziroma situaciji morata biti naro&niku
poslani tudi po elektronski posti. Priloge k situaciji oziroma situacijama upravljavec poslie naroéniku na
CD-mediju in v papirni obliki.

(12) Plagita obratunskih meseénih situacij za zamenjave v okviru vzdrzevanja JZI, opravljene v obdobju od
1.1.2017 do 31. 12. 2017, izvede naroénik na transakcijski radun upravijavca &t. 02923-0259545562, odprt
pri NLB, d. d.

(13) Priloge k obragunski mesecni situaciji za zamenjave in na CD-mediju so:

- zbirna tabela s preglednico vseh storitev ($tevilka izvajalske pogodbe, vrednost, tevilka aneksa,
pisarna, zaporedna $tevilka iz ponudbe, naziv postavke, obragunska situacija/vrednost, skupaj);

- raz¢lenjena zbirna tabela na sklope s preglednico mese&nega obra&una ur;

- porotilo o opravijenem delu na zamenjavah;

- pogodba/narogilnica o vseh oddanih delih tretjim pravnim in fizitnim osebam, sklenjena z zunanjimi
izvajalci in podizvajalci (s ponudbo/popisi del), aneks;

- uvedba izvajalca v posel,

- PZl, Izvedbeni naért (na CD-mediju);

- sklep o postopku revizije nacria;

- ragun;

- iziava o dokon&anju del;

- zapisnik o internem pregledu;

- foto material, iz katerega je razvidno obstojete stanje, stanje v fazi izvajanja del in konéno stanje;

- mese¢na bruto bilanca— analiza stro$kov opravljanja OGJS vzdrZevanja JZi in stranske dejavnosti.

(14) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nanasa na opravljanje OGJS vzdrZevalna dela, doloéa naroénik Bojana
Tusa (zgornji in spodnji ustroj), Petra Dolenca (signalno varnostne, telekomunikacijske in elektroenergetske
naprave), Petra OzimiCa (Ci&Cenje, varovanje, urejanje okolja, redno vzdrzevanje in upravijanje postaj in
postajalis¢, vzdrZevanje opreme zgradbe, interventno mehanizacijo) in Mirana Anderlia za zamenjave v
okviru vzdrZzevanja.

(15) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nana$a na opravijanje OGJS vzdrzevanja JZI, doloGa upravljavec
Franca Klobucarja, Antona Zvoneta Ribi¢a in mag. Mirana Abrama.

Il. Opravljanje nalog v skiopu OGJS vodenja ZelezniSkega prometa na JZI in nalog neposredno
povezanih z 0G.JS

(16) Opravljanje OGJS vodenja Zelezniskega prometa na JZI za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je
ovrednoteno v tem aneksu v visini 34.000.000,00 evra. Za financiranje teh storitev, opravljenih v obdobju od
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1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, se namenjajo proradunska sredstva v vidini 31.212.366,40 evra. ManjkajoCa
sredstva v vi§ini 2.787.633,60 evra se zagotavljajo iz uporabnine.

(17) Opravljanje OGJS vodenja Zeleznikega prometa na JZI je za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
ovrednoteno v ponudbi druzbe SZ - Infrastruktura, d. 0. 0., §t. P-46-2/2016 z dne 13.4.2017 v vigini
35.000.000,00 evra. Sestavni deli ponudbe so plan zasedenosti in obratovalni €as prometnih mest, podrobna
specifikacija in izraun vseh strogkov, cenik storitev, finanéni plan OGJS vodenja ZelezniS§kega prometa za
leto 2017.

(18) Naroé¢nik zavezuje upravljavca, da financiranje razlike od viSine sredstev iz Sestnajstega odstavka tega
aneksa do polne vrednosti ponudbe zagotovi z racionalnim poslovanjem in dodatnimi viri — z opravljanjem
dodatnih storitev prevoznikom na slovenskem Z2elezniskem omrezju {postavljanjem premikalnih poti,
vodenjem prometa zunaj obratovalnega ¢asa postaj, prodajo vozovnic, ...) ter drugimi storitvami.

(18} Upravljavec navede na koné&ni meseéni situaciji kot prejemnika situacije Republiko Slovenijo, Ministrstvo
za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, p. p. 661, 2102 Maribor.
Kon¢na mesegna situacija mora biti naroéniku poslana tudi po elektronski posti. Priloge k situaci
upravljavec poslje naroéniku na CD-mediju in v papirni obliki.

{20) Placila kon&nih mesednih situacij za vodenje ZelezniSkega prometa na JZI, opravijenih v obdobju od
1.1. 2017 do 31. 12. 2017, izvede naro&nik na transakeijski raun upravijavca 5t. 02923-0259545562, odprt
pri NLB, d. d.

(21) Upravlijavec zagotavlja za opravljanje te dejavnosti in zasedbo prometnih mest izvrSilne Zelezniske
delavee (naziv delovnih mest):
- vlakovni dispecer: urejanje in organizacija prometa;
- progovni prometnik: vodenje in ravnanje z napravami za zavarovanje prometa;
prometnik: vodenje in ravnanje z napravami za zavarovanje promets;
- kretnik: postavljanje in ravnanje z napravami za zavarovanje prometa;
- odjavnik: vodenje in ravnanje z napravami za zavarovanje prometa;
- progovni &uvaj: zavarovanje nivojskih prehodov.

(22) K mese¢nemu porodilu o realizaciji del, ki mora predstaviti izvajanje pogodbenih naleg in je priloga
konéne mesetne situacije, mora biti priloZena tabela, iz katere sta razvidni kumulativna vrednost ter
preostanek sredstev za financiranje do letne potriene vrednosti po posameznih prometnih mestih.

(23) Upravljavec mora skupaj s prvo konéno mesetno situacijo za vodenje ZelezniSkega prometa na JZI v
letu 2017 naro&niku zraven organigrama druzbe SZ - Infrastruktura, d. o. 0., dostaviti tudi seznam veljavnih
predpisov za vodenje Zelezniskega prometa na JZI (nista sestavna dela ponudbe).

(24) Priloge h konéni meseéni situaciji in na CD-mediju so:
- porotilo o dejanske opravljenih urah dela in o dejanskih obratovalnih ¢asih prometnih mest, lo€eno po
delovnih mestih ter pisarnah;
= analiza strogkov opravljanja OGJS vodenja ZelezniSkega prometa po stroskovnih mestih (postajah in
stranski dejavnosti};
- bruto bilanca — analiza stroskov opravljanja OGJS vodenja ZelezniSkega prometa in stranske
dejavnosti;
- meseéno porotilo o opravljenem delu;
— nerealizirani in izredni tovorni in potniski viaki;
— odpovedani/napovedani potniski viaki;
— analiza zamud v notranjem potniskem/tovornem prometu;
— analiza zamud vlakov v potniskem/tovornem mednarodnem prometu;
— realizacija zapor prog/tirov po pisarnah;
- porotilo o izrednih dogodkih na obmoéju JZI in izven;
— izredni dogodki po odgovornosti upravljaveca;
— izredni dogodki po odgovornosti izven Zeleznice;
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- porocilo o zaraunanem nadomestilu za neuporabljene/odpovedane viakovne poti;
- porogilo o rezimu udinkovitosti z visino zaraGunanega nadomestila po prevoznikih;
- kopije skienjenih pogodb s prevozniki o pristopu na JZI;

- porogilo o letnem nadzoru (kontroli).

Navedene priloge morajo biti naro&niku posredovane v vezani obliki, 0znagene in loéene druga od druge.
Upravljavec mora skupaj s prvo mesetno situacijo za tekode leto ter ob spremembah dostaviti naroéniku na
CD-mediju skenirane obrazce — razporede dela delavcev v izmenah za prometna mesta, prikaz dnevne in
tedenske zasedenosti prometnih mest (v pisni in elektronski obliki) skiadno z voznim redom omrezja in
obratovalnim &asom prometnih mest ter grafikone v elektronski in papimi obliki. Za odstopanja od potrjene
zasedbe mora upravijavec narotniku k mese&nemu porotilu priloZiti skenirane dokumente (odredbe,
obvestila ...), iz katerih je razviden vzrok nastale spremembe.

(25) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nana3a na opravijanje OGJS vodenja Zelezniskega prometa na JZI,
dolota nharocnik Mirana Anderlida.

(26) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nanasa na opravijanje OGJS vodenja Zelezniskega prometa na JZI,
dolota upravljavec Branka Cepka in mag. Mirana Abrama.

Ili. Opravljanje naleg v sklopu gospodarjenja z JZI in nalog, ki so z njim neposredno povezane

(27) Opravljanje nalog gospodarjenja z JZI za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je ovrednoteno v vigini
900.000,00 evra. Za financiranje teh storitev, opravijenih v obdobju od 1.1.2017 do 31.12. 2017, se
namenjajo proracunska sredstva v vigini 900.000,00 evra.

(28) Opravljanje nalog gospodarjenja z JZ| je za obdobje od 1. 1.2017 do 31. 12. 2017 ovrednoteno v
ponudbi druzbe SZ- Infrastruktura, d. o. 0., . P-44-1-GOSPJZI/2016 za 2017 z dne 10.3.2017 v vigini
900.000,00 evra. Narotnik je omenjeno ponudbo upravijavca potrdil za obdobje od 1.1.2017 do
31.12. 2017 v viSini 900.000,00 evra. Gospodarjenje vkljuuje urejanje nepremi&nin, izdelavo strokovnih
podlag in projektov, izdajo smernic, mnenj, projekinih pogojev in soglasij ter obveznosti do regulatornega
organa. Storitev zajema tudi zemljiséa, ki $e niso v lastnidtvu Republike Slovenije, izpolnjujejo pa pogoje za
dodelitev statusa JD-JZI. O izdelavi dokumentacije — priprave strokovnih podlag za razvojne projekte
(rezervacijska sredstva) na predlog upravljavca pisno odlogi ministrstvo — Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo. Sestavna dela ponudbe sta cenik storitev in finanéni pian.

(28) Upravijavec navede na obradunski mesecni situacii kot prejemnika situacije Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike’ Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, p. p. 551,
2102 Maribor. Obra¢unska meseéna situacija mora biti narotniku poslana tudi po elektronski po&ti. Priloge k
situaciji upravljavec poslie naroéniku na CD-mediju in v papirni obliki. Upravljavec poslie narogniku poleg
obratunske meseéne situacije v elektronski obliki dokazila in aZurirano evidenco:

vodenje in azuriranje podatkov evidenc nepremitnin JZI (vabila izvajalcev geodetskih storitev, skiepi in

odlotbe GURS, obvestila GURS, sklepi sodi§ ZK);

urejanje ZK stanja, knjigovodskega stanja in etazne lastnine JZI (priprava pogodb o uskladitvi ZK

stanja z dejanskim, re3evanje vlog Ministrstva za infrastrukturo;

davek na nepremicnine;

izvedba letnega popisa analiti¢nih evidenc nepremi&nin;

vodenje postopkov in sodelovanje pri parcelacijah z zunanjimi izvajalci geodetskih storitev;

izdaja smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij (na osnutek DPN, OPN in OPPN, izdaja mnenj,

projektnih pogojev in soglasij);

odprodaja starorabnega materiala JZI (drazba, javno zbiranje ponudb, pogodbe);
= strokovne podlage, projekte, pogodbe, raune in na CD-mediju;

odloébo {regulatorni organ).

(30) Nacin poroZanja in predloZitev dokazil se po potrebi medietno usklajujeta v skladu s potrebami in
usmeritvami narotnika. Plagila obraunskih meseénih situacij za nafoge v sklopu gospodarjenja z JZI,
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opravijene v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, izvede narognik na transakcijski radun upravljavca
&t. 02923-0259545562, odprt pri NLB, d. d.

(31) Druzba SZ - Infrastruktura, d. 0. 0., je v ponudbi &t. 1-P-45-TRZJZI/2016 za 2017 z dne 10. 3. 2017,
navedla, da bo iz naslova trZenja JZI in Zelezni§kih postajnih poslopij v obdobju od 1.1.2017 do
31. 12, 2017 predvidoma ustvarila 2.356.600,00 evra prihodkov brez DDV, pri éemer se nakazani prihodki iz
naslova trzenja JZI in Zeleznigkih postajnih poslopij v predvideni vigini 862.515,60 evra uporabijo za plagilo
opravijenih nalog iz naslova trfenja JZI in Zelezni§kih postajnih poslopij, prihodki v predvideni viini
1.494.084,40 evra pa se namensko uporabijo za vzdrzevanje JZI. Sestavna dela ponudbe sta plan trZzenja
ter cenik storitev JZI.

(32) Znesek plagil brez DDV, ki jih upravljavec prejme iz naslova trzenja JZI in Zelezni§kih postajnih poslopij,
nakaze na podradun: Republika Slovenija — proradun $t. 01100-6300109972, skiic 18 24309-7103042-
97554029 oziroma 18 24309-7103042-97554025, do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Ce
upravljavec tega ne stori v omenjenem roku, naro¢nik zadrZi izpladilo konéne meseéne situacije za
vzdrzevalna dela na JZ| v visini prihodkov iz naslova trzenja JZI in Zeleznigkih postajnih poslopij, ki je bila za
tisti mesec, za katerega upravljavec ni izvedel nakazila, natrtovana v skladu s ponudbo. ZadrZani znesek
placila prizna naro¢nik upravljavcu potem ko upravijavec izvede nakazilo, ki ga ni izvedel v skladu s tem
aneksom.

(33) Upravljavec navede na obra¢unskih mesecnih situacijah kot prejemnika situacij Republiko Slovenijo,
.Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, p. p. 5651,
2102 Maribor. Obratunski mesedni situaciji morata biti narocniku poslani tudi po elektronski posti. Priloge k
situacijama z dokazili upravijavec poslje naroéniku na CD-mediju in v papirni obliki.

(34) Priloge k obragunski mese&ni situaciji so:

- porocilo o fakturirani neto realizaciji po elementih trzenja;

- porogilo o plagani neto realizaciji po elementih trzenja;

- potrdilo o nakazilu neto plaéane realizacije v proraéun Republike Slovenije;

- izpis odprtih postavk s seznamom in vi§ine neplaganih zapadlih obveznosti najemnin (v pdf obliki);
porocila in sezname po posameznih elementih trZzenja (v pdf obliki);
tabelo s stevilom sklenjenih/odpovedanih pogodb po elementih trzenja (v elektronski obliki);
izvod skienjenih pogodbe o odprodaji starorabnega materiala (v pdf obliki);
izvod opominov, izvrinic (v pdf obliki);
izvod sklenjenih/odpovedanih pogodb/aneksov, tloris celotnega objekia z razvidnim obsegom najema;
slikovni material objekta in prostorov (v pdf obliki).

(35) Iz najemne pogodbe mora biti razviden: lastnik, upravijavec/najemodajalec, najemnik, leto gradnje
stavbe, skupna povrsina, identifikacijska oznaka stavbefidentifikacijska oznaka dela stavbe, parcelna
Stevilka, katastrska obtina, nahajanje stanovanja (veéstanovanjskifenostancvanjski stavhi), $tevilka
stanovanja, pritlicje/nadstropje, Stevilo sob, prikljuéki—odjemna mesta (ogrevanje, elektrika, vodovod,
drugo), individualni‘skupni obratovalni stroski, souporaba prostorov skupne rabe, Stevile oseb, sklenitev
aneksa ob povefanju Stevila oseb, vidina mese&ne najemnine z datumom plagila v mesecu za tekogi mesec
na TRR, vrsta uporabe (bivanje, opravljanje dovoliene dejavnosti), veljavnost pogodbe —trajanje najema,
prepoved dajanja v podnajem, podalj$anje najema — drugi dogovori, pravice in obveznosti lastnika, soglasje
lastnika za posege v objekt — prostore in povrnitev lastnih vlagan] najemnika, pravice in obveznosti
najemnika, vstop v stanovanje lastniku nepremiénine oziroma njegovim pooblastenim osebam za preveritev
pravilne uporabe ter za popravila in izboljSave, prenehanje najemnega razmerja in izro€itev v stanju, v
kakrénem ga je prevzel, odpoved zaradi krivdnih razlogov in zaradi javne Koristi — gradnje objektov in naprav
javne Zelezniske infrastrukture. K pogodbi mora biti priloZen tloris predmetnih prostorov in zapisnik o
ugotovitvi stanja ob oddajifizpraznitvi.

(36) Navedena porodila oziroma dokumentacija mora biti pripravljena na naéin, ki cmogo&a primerjavo

podatkov.
Prilege k obragunski mesecni situaciji in na CD-mediju so:
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- upravijanje nepremi¢nin JZI (metodologija za obratunavanje storitev za urejanje nepremignin in
odprodajo starorabnega materiala JZI);
- priprava strokovnih pedlag za razvojne projekte:

— zbirna tabela s preglednico vseh storitev (Stevilka izvajalske pogodbe, vrednost, Stevilka aneksa,
pisarna, zaporedna Stevilka iz ponudbe, naziv postavke, obradunska situacija/vrednost, skupaj);

- porocilo o opravljenem delu;

— pogodba/narotilnicafaneks o vseh oddanih delih tretjim pravnim in fizitnim osebam, sklenjena z
zunanjimi izvajalci in podizvajalci (s ponudbo/popisi del), se peslie naroéniku najkasneje 8 dni po
podpisu;

— izdelana dokumentacija (na CD-mediju);

- raéun.

(37) Upravljavec predlozi narogniku (skrbniku) na elektronskem mediju evidenco in sklenjene pogodbe (v pdf
obliki) ter evidenco vseh stanovanj. Upravijavec sestavne dele JZI, namenjene tréenju (proste kapacitete) iz
naslova gospodarjenja z JZI, spletno ogladuje. Ce narodnik ugotovi, da upravljavec ni sklenil najemnega
razmerja z najemojemalcem, naroénik zavrne obratunsko situacijo/ratun, dokler upravljavec ne odpravi
nepravilnosti, pri tem pa za preteteno obdobje neskienjenega najemnega razmerja ni upraviéen do provizije.
Upravljavec izstavi vsake fri mesece naroniku poroilc o nezasedenih objektih ali delih objektov in
zemljiseih JZI.

(38) Placila obragunskih mesetnih situacij za trzenje JZI in trzenje TK sistemov, opravijenih v obdobju od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, izvede narotnik na transakcijski radun upravljavca st. 02923-0259545562, odprt
priNLB, d. d.

(39) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nanasa na gospodarjenje z JZI, in nalog, ki so0 z njim neposredno
povezane, doto¢a naro&nik Mirana Anderli¢a.

(40) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nanasa na gospodarjenje z JZI, dologa upravijavec Franca Klobuarja,
Antona Zvoneta Ribi¢a in mag. Mirana Abrama, za trzenje JZI pa Mihaela Fabijana.

iV. Upraviljanje, vodenje in izvedba vzdrzevalnih del v stanovanjih in ostalih stavbah oziroma
delih stavb, ki niso sestavni del JZI

(41) Upravljanje s stanovaniji in ostalimi stavbami oziroma deli stavb, ki niso sestavni del JZI (v nadaljnjem
besedilu: stavbe), za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je v aneksu $§t. 3 k pogodbi ovrednoteno v viini
500.000,00 evra, od tega za:

- redna vzdrzevalna dela stavb brez statusa JZI v vi§ini 330.000,00 evra in

- obnovitvena in adaptacijska dela stavb brez statusa JZI v vi§ini 170.000,00 evra.

{42) Za financiranje rednih vzdrzevalnih del stavb, opravijenih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, se
namenjajo proraéunska sredstva v visini 273.772,41 evra. Manjkajoca sredstva v visini 56.227 59 evra se
zagotavljajo iz uporabnine.

(43) Opravljanje rednih vzdrZevalnih del stavb je za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ovrednoteno v
ponudbi druzbe SZ - Infrastruktura, d.o0.0., & P-42-1-PPRV-2016 z dne 30.1.2017, v visini
330.000,00 evra. Narptnik je omenjeno ponudbo upravljavca potrdil za obdobje od 1.1.2017 do
31.12. 2017 v visini 330.000,00 evra. Sestavna dela ponudbe sta finanéni plan ter cenik storitev.

(44} Upravijavec navede na obradunski mesetni situaciji kot prejemnika sitvacije Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, p. p. 551,
2102 Maribor. Obragunska mesecha situacija mora biti naro¢niku poslana tudi po elekironski posti. Priloge k
situaciji upravljavec poslje narotniku na CD-mediju in v papirni obliki.
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(45) Placgila obradunskih mesecnih situacij za redna vzdrzevalna dela na stavbah, opravljena v obdobju od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, izvede narotnik na transakcijski ratun upravijavca §t. 02923-0259545562, odprt
pri NLB, d. d.

(46) Obracunska mesecna situacija mora biti raz¢lenjena na naslednja gradbena in obrtniSka vzdrZevalna
dela na objektu:
redno vzdrzevanje stresne kriting, ostresja in vseh streSnih kleparskih izdelkov;
- delna zamenjava in popravilo oziroma vzdrzevanje stavbnega pohistva, balkonskih ograj;
druga dela (menjava okenskih stekel in pripadajotih sistemov za zapiranje ...);
vzdrzevanje vodovodnega in kanalizacijskega sistemna;
- vzdrZzevalna dela in popravila na tlakih in razna druga zunanja zidarska in tlakarska dela;
- vzdrzevalna dela na sistemu ogrevanja,
=3 vzdrzevalna dela na elektro indtalacijah;
— spremljanje in urejanje vse dokumentacije v zvezi z objektom.

(47) Upravijavec izdela podrobni meseéni plan rednih vzdrzevalnih del s koli¢éinami na stavbah ter ga na
podlagi pisne zahteve posije narcéniku na CD-mediju.

(48) Upravljavec s prvo mesedno situacijo poslje naroéniku evidenco (tabelo) stavb brez statusa JZI iz katere
bodo razvidni: status, strodkovno mesto, pisarna, proga, lokacija, identifikacijska oznaka iz katastra stavh,
ime in priimek najemnika in &tevilo oseb, opis s povrdino stanovanja, prifliGje/nadstropje, vrsta stavbe,
energetska izkaznica, naziv OS, km. lega, leto zgraditve, EM. |1z evidence mora biti razvidna vrsta strogka:
komunalna opremljenost, ogrevanje, elektrika, vodovod, drugo {plin, dvigalo, skupna TV antena, telefonski
prikljuéek) z opombo, ali se platuje skupne obratovalne stro&ke po delilniku ali ima objekt/stanovanje svoj
odstevalni $tevec — odjemna mesta.

(49) Opravljanje obnovitvenih in adaptacijskih del stavb, ki nimajo statusa JZI, v okviru vzdrZevanja,
opravljenih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, je ovrednoteno v vi§ini 170.000,00 evra.

(50) Za financiranje obnovitvenih in adaptacijskih del, opravljenih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
se namenjajo proradunska sredstva v vi§ini 170.000,00 evra.

(51) Opravljanje obnovitvenih in adaptacijskih del stavb, ki nimajo statusa JZI, v okviru vzdrzevanija je za
obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ovrednoteno v ponudbi druzbe SZ - Infrastruktura, d. 0. 0., 5t. P-43-1-
PPINV-2016 z dne 3. 2. 2017, v vigini 170.000,00 evra. Naroénik je omenjeno ponudbo upravljavca potrdil za
obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v vi8ini 170.000,00 evra. Sestavni del ponudbe je financni plan.

(62) Upravljavec navede na obratunski meseéni situaciji oziroma situacijah kot prejemnika situacije
Repubiiko Slovenijo, Minisirstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Kopitarjeva
ulica 5, p.p. 551, 2102 Maribor. Obradunska meseéna situacija oziroma situaciji morata biti naroniku
poslani tudi po elekironski poti. Priloge k situaciji oziroma situacijama upravijavec poslje narocniku na
CD-mediju in v papirni obliki.

(53) Placila obradunskih meseénih situacij za obnovitvena dela v okviru vzdrZevanja stavb brez statusa JZI,
opravljenih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, izvede narotnik na transakcijski radun upravijavca
8t. 02623-0259545562, odprt pri NLB, d. d.

{54) Obratunska mesecna situacija mora biti razélenjena na naslednja gradbena in obrtnika dela
obnovitvenih in adaptacijskih del:
- fasad sliko pleskarska in fasaderska dela;
elektro, vodovodnega in kanalizacijskega sistema;
- vgradnja &istilnih naprav;
izdelava projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme.

(55) Priloge k obratunski meseéni situaciji za obnove stavb se posljejo v papirni obliki in na CD-mediju:
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- zbira tabela s preglednico vseh storitev (Stevilka izvajalske pogodbe, vrednost, Stevilka aneksa,
pisama, zaporedna $tevilka iz ponudbe, naziv postavke, obragunska situacija/vrednost, skupaj);

- porodilo o opravljenem delu;

- kopijo pogodbe/narotilnice o vseh oddanih delih tretiim pravnim in fiziénim osebam, sklenjene z
zunanjimi izvajalci in podizvajalci (s ponudbo/popisi del);

- uvedba izvajalca v posel;

- izvedbeni naéritloris (ha CD-mediju);

- raéun;

- izjava o dokonéanju del;

- zapisnik o internem pregledu;

- foto material, iz katerega je razvidno obstojece stanje, stanje v fazi izvajanja del in konéno stanje.

(56) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nanada na izvajanje rednih vzdrzevalnih del stavb brez statusa JZI in
adaptacijska dela stavb brez statusa JZI, dolo&a naroénik Petra Ozimica.

(57) Za skrbnika dela pogodbe, ki se nana$a na izvajanje oziroma organiziranje vzdrzevalnih del na stavbah
brez statusa JZI, dologa upravljavec Mihaela Fabijana in mag. Mirana Abrama.

(58) O vseh delih, oddanih tretjim pravnim in fiziénim osebam, obveséa upravljavec naro&nika v mese&nem
porocilu o oddanih delih, ki skupaj s kopijami pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalei i podizvajalci,
predstavijajo prilogo k izstavijenim situacijam.

3. ¢len

Upravljavec naro&niku poslie porogila o notranjih nadzorih in izvedenih zunanjih revizijah najkasneje v enem
mesecu po prejemu porocila.

4. glen

Aneks je sestavljen v Sestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka tri izvode.

5. &len

Aneks zagne veljati z dnem, ko ga podpiSejo zastopniki pogodbenih strank, uporablja pa se za obdobje od
1.1.2017 do 31. 12. 2017

Upravljavec: Naroénik:

SZ - Infrastruktura, d. 0. o. Vlada Republike Slovenije

Po peoblastilu Damir Topolko
direktor
Direkcija Republike Slovenije za trukturo

MatjaZ Kranjc

04 05 2017

Ljubljana, dne: Ljubljana, dne:

04 -05- 2017
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REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregortiteva 20-25, Si-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si
http:/Awww.vlada.si/

Stevilka: 37500-2/2016/17
Datum: 4.5 2017

Na podlagi 11., 11.a in 11.b ¢élena ter v zvezi 11.c ¢lenom in drugim odstavkem 22. ¢lena
Zakona o Zelezniskem prometu (Uradni list RS, &t 99/15 ~ uradno predidéeho besedilo),
tretiega odstavka 2. ¢lena Uredbe o nadinu opravljanja obvezne gospodarske javne sluzbe
vzdrzevanja javne Zeleznigke infrastrukture in vodenja Zeleznidkega prometa (Uradni list RS,
st. 115/07) in drugega odstavka 37. ¢lena Poslovnika Viade Republike Slovenije (Uradni list RS,
&t. 43/01, 23/02 — popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in
10/14) je Vlada Republike Slovenije na 133. redni seji dne 4. 5. 2017 pod totko 1.6 sprejela
naslednji

SKLEP
1. Vlada Republike Slovenije sklene z druzbo S7 - Infrastruktura, d. o. 0., Aneks &t 3 k
Pogodbi o opravijanju storitev upravijavca javne Zelezniske infrastrukture za obdobje
2016-2020.
2, Za podpis aneksa iz prejinje totke se pooblasti Damir Topolko, direktor Direkcije

Republike Slovenije za infrastrukturo.

Mag. Liljana Koziovié

eneralna sekr\ tarka

Mo ‘E;u ol

Priloga:
- Aneks &t. 3 k Pogodbi o opravijanju storitev upravijavca javne Zelezniske infrastrukiure za

obdobje 2016-2020

Prejmejo:

- Ministrstvo za infrastrukturo

- Ministrstvo za finance

- Sluzba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukture

- Agencija za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije

- S7 - Infrastruktura, d. . 0., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (brez priloge)






